

**FORECAST OF ENGINEERING AND
ASSOCIATED CONSULTANCIES**
工程及相關顧問合約預報

2024 Q4 TO 2025 Q3
2024年第4季至2025年第3季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 初步邀請遞交意向書/ 建議書*日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署						
Landslip Prevention and Mitigation Programme, Hong Kong Island, Phase 1, Package A – Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，香港島第一階段A組 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2024 Q4* 2024年 第4季*	72 months 72個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
Landslip Prevention and Mitigation Programme, New Territories West and Lantau, Phase 1, Package A – Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，新界西及大嶼山，第一階段A組 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2024 Q4* 2024年 第4季*	72 months 72個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
Landslip Prevention and Mitigation Programme, New Territories East, Phase 1, Package B - Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，新界東，第一階段B組 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2024 Q4* 2024年 第4季*	69 months 69個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 2) 岩土和斜坡 (第2組)	Normal 普通
Landslip Prevention and Mitigation Programme, New Territories West, Phase 1, Package C - Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，新界西，第一階段C組 - 勘查研究、	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2024 Q4* 2024年 第4季*	69 months 69個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 2) 岩土和斜坡 (第2組)	Normal 普通

**FORECAST OF ENGINEERING AND
ASSOCIATED CONSULTANCIES**
工程及相關顧問合約預報

2024 Q4 TO 2025 Q3
2024年第4季至2025年第3季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 初步邀請遞交意向書/ 建議書*日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A 選項，建築信息模擬)						
Identification of Vulnerable Hillside Catchments Affecting Existing Important Facilities on Hong Kong Island and Outlying Islands - Feasibility Study 識別影響香港島及離島現有重要設施的潛在危險天然山坡－可行性研究	FS 可行性研究	2024 Q4* 2024年 第4季*	24 months 24個月	Mr. Eric K. S. FUNG 馮健生先生 2762 5391	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
Identification of Vulnerable Hillside Catchments Affecting Existing Important Facilities in Kowloon and the New Territories - Feasibility Study 識別影響九龍及新界現有重要設施的潛在危險天然山坡－可行性研究	FS 可行性研究	2024 Q4* 2024年 第4季*	24 months 24個月	Mr. Eric K. S. FUNG 馮健生先生 2762 5391	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
Landslip Prevention and Mitigation Programme, Hong Kong Island and Lantau, Phase 1, Package A – Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，香港島及大嶼山，第一階段A組 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A 選項，建築信息模擬)	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2025 Q1* 2025年 第1季*	72 months 72個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
Landslip Prevention and Mitigation Programme, Kowloon and New Territories East, Phase 1, Package C – Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，九龍及新界東，第一階段C組 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A 選項，建築信息模擬)	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2025 Q1* 2025年 第1季*	72 months 72個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜

FORECAST OF ENGINEERING AND ASSOCIATED CONSULTANCIES

工程及相關顧問合約預報

2024 Q4 TO 2025 Q3
2024年第4季至2025年第3季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 初步邀請遞交意向書/ 建議書*日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Two Footbridges in Area 67 of Tseung Kwan O – Design and Construction (NEC3 PSC Option A) 將軍澳第67區2條行人天橋 – 設計及建造 (新工程合約3的專業服務合約A選項)	DC 設計及建造	2025 Q1 2025年 第1季	54 months 54個月	Ms. Kiki L.K. YEUNG 楊樂祺女士 3842 7101	HY (Group 2) 道路及相關結構 (第2組)	Normal 普通